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Propuesta Técnica

Antecedentes

Fundación Esquel es una corporación privada sin fines de lucro, creada el 31 de agosto de 1990 y reconocida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, antes Ministerio de Bienestar Social, mediante Acuerdo Ministerial No. 1594 del 31 de marzo de 1990, reformados mediante Acuerdos Ministeriales No. 1604 del 25 de marzo de 1992 y 2383 del 19 de febrero de 2004. 

Desde su creación, Fundación Esquel ha orientado sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de procesos de desarrollo de capacidades, contribuyendo a que los ciudadanos y las ciudadanas encontremos en conjunto soluciones a problemas relacionados con la pobreza, la salud, la educación, el desempleo, la débil conciencia ciudadana, el liderazgo, la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia. 

En este sentido, Fundación Esquel cuenta con una amplia experiencia traducida en la implementación de 700 proyectos, con los que se ha beneficiado a más de 460.000 personas, a través del trabajo con 2541 organizaciones y 19 redes a nivel nacional. Adicionalmente, Fundación Esquel cuentan con el certificado ISO9001-2008 que garantiza la eficiencia en los procesos.

El “Programa de Infraestructura Rural, Saneamiento y Agua (PIRSA)” es una iniciativa del Gobierno Ecuatoriano, que cuenta con el Financiamiento del Gobierno de España a través del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC GRT/WS-12360-EC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2377/OC-EC).   
El Programa tiene como finalidad instalar, ampliar y mejorar los sistemas de agua así como brindar soluciones de saneamiento en zonas rurales de bajos ingresos donde estos servicios no existen o son deficientes. Para ello, financiará un conjunto de actividades tendientes a fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades, los operadores y los gobiernos locales para prestar servicios. Adicionalmente, se fortalecerá la capacidad de la entidad del gobierno central responsable de dichos servicios, así como la empresa reguladora.

De esta manera, el programa refleja las intenciones de la Constitución Nacional del 2008 de Ecuador y su Política de Agua y Saneamiento, que descentralizó la prestación de servicios de agua y saneamiento y permitió que los gobiernos locales se conviertan en responsables de esos servicios.

El 02 de febrero de 2012, Fundación Esquel recibió de la Subsecretaría de Servicios de Agua potable y Saneamiento del MIDUVI una solicitud de expresión de interés con la finalidad de actualizar la base de datos de firmas consultoras del Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua (PIRSA). Con fecha 08 de mayo de 2012 Fundación Esquel presentó la documentación requerida para habilitarse como Firma Consultora.
El 17 de mayo de 2012, Fundación Esquel recibió del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) una invitación para presentar una Propuesta de Servicios de Consultoría para la Ejecución del Desarrollo Comunitario – DESCOM Fase I (Etapa de Pre-inversión) en la provincia del Azuay, Cantón Sigsig. 
Justificación

El Cantón Sigsig se ubica al sureste de la provincia del Azuay y se encuentra conformado por seis parroquias rurales (Ludo, Cutchill, Gima, Guel, San Bartolomé y San José de Reranga) y una urbana que lleva el mismo nombre del Cantón.
El Sigsig cuenta con una población de 26.910 habitantes de los cuales el 55,72% son mujeres y el 44,28% hombres. Su población es eminentemente rural aunque en las últimas dos décadas ha habido un importante incremento de la población urbana, con una tasa de crecimiento en este período equivalente al 10,6%.

La población Económicamente Activa en el Cantón equivale al    
Desde sus inicios, una de las principales líneas de acción de Fundación Esquel ha sido el Desarrollo Humano Sustentable; dentro de este ámbito, Esquel ha desarrollado una amplia gama de iniciativas entre las que cabe resaltar la labor llevada a cabo con la Asociación de Toquilleras María Auxiliadora entre los años 1994 y 1998, a través de la cual se benefició en forma directa a 800 participantes  y a 4000 de manera indirecta.

En los últimos años Fundación Esquel ha venido implementando una nueva línea de acción que busca apoyar el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador. En este campo consideramos importante señalar la labor adelantada con el Municipio del Cantón Sigsig, entre los años  
Objetivos

Promover y sostener la participación activa y organizada de los/as ciudadanos/as del Cantón Sigsig de la provincia del Azuay durante todo el ciclo correspondiente al Proyecto de Agua y Saneamiento, con la finalidad de que sus habitantes se empoderen frente a los retos y beneficios del Proyecto.
Objetivos específicos 

1. Identificar y contactar a líderes locales (formales e informales) para socializar los objetivos del Proyecto y realizar un reconocimiento preliminar de la comunidad.
2. Organizar asambleas y/o reuniones comunitarias para promocionar y difundir el Proyecto. 

3. Realizar el levantamiento de información básica de cada una de las parroquias en donde se implementará el Proyecto.

4. Organizar y coordinar la realización de un proceso de elección de representantes del Comité Responsable del Proyecto de agua y/o saneamiento en casa de no existir Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado.

5. Evaluar el desempeño y desempeño y funcionamiento de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado.
6. Ejecutar un proceso de auto diagnóstico comunitario con la finalidad de obtener información clave para la implementación del proyecto.

7. Desarrollar una línea de base sobre las condiciones y requerimientos para la mejor prestación de servicios de agua y saneamiento.

8. Apoyar en la difusión y aprobación de las opciones técnicas y niveles de servicio, analizada por la comunidad en base a la voluntad de pago. 
Propuesta metodológica

Plan de trabajo

Identificación y contacto a líderes comunitarios
Diagnóstico comunitario general
Promoción y difusión del programa

Auto diagnóstico comunitario

Espacios de diálogo y consenso

Formulación de una línea de base

Identificación de opciones técnicas y niveles de servicio

Definición y aprobación de opciones técnicas y niveles de servicio factibles 

Productos finales:

Un informe con los resultados del mapeo de actores y diagnóstico preliminar realizado en cada una de las parroquias objeto de la Consultoría.
Un informe con los resultados del proceso socialización y difusión del proyecto.

Un informe  
Duración

La implementación de la consultoría está prevista para realizarse en un período de 60 días.

Cronograma de trabajo

Propuesta Económica

Inversión

Forma de Pago
De acuerdo al cronograma de trabajo se requiere el pago del 50% a la firma del contrato, 25% transcurrido los seis primeros meses y 25% a la entrega de los productos finales.
_________________________________

Boris Cornejo

Presidente Ejecutivo
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